



Kerkesat e Autoritetit

1. Dokumentat e Procedures Konkuruese

- i. Kapaciteti professional
- ii. Kapaciteti teknik
- iii. Kapaciteti financiar
- iv. Kapaciteti ekonomik
- v. Kriteret e vleresimit
- vi. Kushtet e pa negociueshme
- vii. Termat e references



Oferta e Konçesionarit



CERTIFIKATA E PRANIMIT TE DOREZIMIT

Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit të Republikës së Shqipërisë (Autoriteti Kontraktues) ose në përputhje me Kontratën e Koncesionit për Shërbimin e Detyrueshëm të Kontrollit Teknik të Automjeteve dhe Mjeteve të Lëvizshme në Shqipëri, e nënshkruar rregullisht, ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit me ____/____/2009, bie dakort dhe pranon kalimin nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues të objekteve të mëposhtme të Koncesionit.

Objektet e Koncesionit:

Specifikimet Teknike dhe
Përshkrimi

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

Objekte të tjera.

1. Asetet e mesiperme kalohen nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në përputhje me termat dhe kushtet e Kontrates.

2. Autoriteti Kontraktues miraton dhe pranon objektet e mesiperit Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në përputhje me termat



Testimi

Nje muaj perpara fillimit te fazes se pranimit te punimeve, Koncesionari do te dergoje nje plan te testimit me qellim qe te verifikojte perputhshmerine e sistemit te vendosur me percaktimet e hollesishme te tij, sic percaktohet ne Aneksin 1 dhe 2.

Koncesionari do t'i siguroje Autoritetit K [redacted] e testimit, sic percaktohet ne paragrafin e mesiperm.



Kushtet Standarte te Nenkontraktimit

1. Ne perputhje me kerkesat e nenit 10 te Kontrates, vendosen keto kushte standarte per lidhjen e nenkontratave ndermjet Koncesionarit dhe personave te trete
 - Nenkontraktori duhet te jete person juridik i rregjistruar ne QKR/Gjykate, organet tatimore dhe ne cdo institucion tjeter kur ka detyrim ligjor
 - Te mos jete i denuar per vepra penale lidhur me veprimtarine e tij si subjekt juridik
 - Nenkontraktoret duhet te jene te licensuar nga organet kompetente per ushtrimin e veprimtarise qe do te marrin persiper te realizojne me objektin e nenkontrates;
 - Nenkontraktoret duhet te provojne se kane aftesine teknike, (kualifikime profesionale, makineri dhe asete te tjera te nevojshme) per te realizuar veprimtarine qe do te marrin persiper me objektin e nenkontrates;
 - Nenkontraktoret duhet te provojne se zoterojne aftesine financiare per te realizuar veprimtarine qe do te marrin persiper me objektin e nenkontrates;
 - Subjekti do te zgjidhet nga Koncesionari si nenkontraktor duhet te kete eksperienca te ngjashme ne treg;
2. Ne perputhje me nenin 10 te Kontrates, Autoriteti nuk do te refuzoje miratimin kur provohet se nenkontraktuesi ploteson kushtet e mesiperme.
3. Ne perputhje me kerkesat e nenit 10 te kontrates, Koncesionari ka detyrim te mbaje te informuar Autoritetin lidhur me ecurine e nenkontratave.
4. Nenkontraktuesi ka detyrim perpara Autoritetit Kontraktues per ta njoftuar per:
 - Per cdo shkelje te detyrimeve nga ana e Koncesionarit, te marra persiper ne Nenkontrate;
 - Per cfaredo shkakun qe mund te sjelle si pasoje zgjidhjen e Nen-Kontrates;
5. Nenkontraktuesi ka detyrimin per te ruajtur informacionin e konsideruar konfidencial ne Kontraten e Koncesiosnit.
6. Me perfundimin e Kontrates se Koncesionit do te perfundohet edhe nenkontraktimi i lidhura nga Koncesionari. Pergjegjes perpara nenkontraktorev _____ tlyera apo pretendime per shperblim demt, do te mbetet Koncesion

Aneksi VI

Tarifa e Shërbimit të Kontrollit Teknik

A- Tarifat e shërbimit të kontrollit teknik (ekzistues) në datën efektive:

Nr.	TIPI I MJETIT	Çmimi në lek
1	Motomjete	500
2	Automjete me 4+1 vende	1200
3	Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende	1500
4	Kamione deri 3.5 ton	1500
5	Kamione nga 3.5 deri në 7.5 ton	1800
6	Kamione nga 7.5 deri në 18 ton	2200
7	Kamione mbi 18 ton	2800
8	Autobusë deri në 32 + 1 vende	1700
9	Autobusë me 32 deri 42 + 1 vende	1900
10	Autobusë mbi 42 + 1 vende	2000
11	Autobusë artikulare	2000
12	Rimorkio deri në 7 ton	1200
13	Rimorkio mbi 7 ton	1500
14	Mjete ndertimi deri në 7.5. Ton	2000
15	Mjete ndërtimi nga 7.5 deri në 18 ton	2200
16	Mjete ndërtimi mbi 18 ton	2700
17	Mjete nd/punim toke deri 7.5 ton	1000
18	Mjete nd/punim toke mbi 7.5 ton	1100



B- Tarifat e shërbimit të kontrollit teknik (të reja) që do të aplikohen pas realizimit me sukses nga Koncesionari SGS të fazës ndërtimore

Nr.	TIPI I MJETIT	Çmimi në lek
1	Motomjete	800
2	Automjete me 4+1 vende	1800
3	Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende	2500
4	Kamione deri 3.5 ton	2700
5	Kamione nga 3.5 deri në 7.5 ton	2700
6	Kamione nga 7.5 deri në 18 ton	2700
7	Kamione mbi 18 ton	2700
8	Autobusë deri në 32 + 1 vende	2700
9	Autobusë me 32 deri 42 + 1 vende	2700
10	Autobusë mbi 42 + 1 vende	2700
11	Autobusë artikulare	2700
12	Rimorkio deri në 7 ton	2700
13	Rimorkio mbi 7 ton	2700
14	Mjete ndertimi deri në 7.5. Ton (Autovinc, Betonjer)	2700
15	Mjete ndërtimi nga 7.5 deri në 18 ton	2700
16	Mjete ndërtimi mbi 18 ton	2700
17	Mjete nd/punim toke (Tr. Rrugor etj) deri 7.5 ton	2700
18	Mjete nd/punim toke (Tr. Rrugor etj) mbi 7.5 ton	2700



Aneksi nr VIII

Plani i Projektit

Nr.	Pikesynimet	Afatet kohore
1	Themelimi i Shoqerise Koncensionare per zbatimin e Projektit	Data Efektive + 2 Jave
2	Paraqitja e projekt-zbatimit dhe e listes se nen-kontraktoreve per fazen e rinovimit te QKT ekzistuese	Data Efektive + 40 dite
3	Aplikimi per leje ndertimi per rinovimin e QKT ekzistuese (pas lidhjes se kontratave te uzufruktit)	T2
4	Fillimi i punimeve per QKT ekzistuese	Ne momentin e marrjes se lejeve te ndertimit
5	Perfundimi i punimeve per QKT ekzistuese	T4 + 5 muaj
6	Paraqitja e listes se nenkontraktoreve per fazen e ndertimit te QKT se Re	Data efektive + 40 dite
7	Aplikimi per leje sheshi per QKT e Re	Data Efektive + 80 dite
8	Aplikimi per leje per ndertimin e QKT se re	Data e marrjes se lejes se sheshit + 45 dite
9	Fillimi i punimeve per QKT e Re	Ne momentin e miratimit te lejes se ndertimit
10	Perfundimi i punimeve per QKT e Re	T9 + 6 muaj



Aneksi IX

PENALITETET

I. Penalitet e Zbatueshme ne Rast Vonese

Koncesionari do t'i paguajë Autoritetit Pagesat e Voneses si vijon:

1. Themelimi i Shoqerise se re Koncesionare per Zbatimin e Projektit.

Koncesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktor nje penalitet si vijon per cdo jave vonesë te filluar ne te cilen Koncesionari deshton ne themelimin e shoqerise se re koncesionare, (sic percaktohet ne Aneksin VIII):

- 100 000 Leke me fillimin e javës së parë të vonesës;
- 200 000 Leke me fillimin e javës së dytë të vonesës;
- 300 000 Leke me fillimin e javës së tretë të vonesës;
- 400 000 Leke me fillimin e javës së katërt të vonesës;
- 500 000 Leke me fillimin e javës së pestë të vonesës;

Shuma maksimale e penaliteve per keto vonesa do te jete ne total
1 500 000 Leke.

Pas javes se peste te voneses, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë te zgjidhe pa paralajmerim Kontraten.

2. Aplikimi per Leje, Autorizime dhe/ose Licensa per efekt te Fillimit te Punimeve

Koncesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një penalitet si vijon për cdo javë vonesë, përjashtuar javën e parë të falur, në të cilën Koncesionari dështon të paraqesë pranë autoriteteve kompetente dokumentacionin e plotë sipas kërkesave të ligjit, Aplikimin për Leje, Autorizime dhe/ose Licensa per efekt te Fillimit te Punimeve.

Java e parë është periudhë falje.

- 250 000 Leke me fillimin e javës së dytë të vonesës;
- 375 000 Leke me fillimin e javës së tretë të vonesës;
- 500 000 Leke me fillimin e javës së katërt të vonesës;
- 625 000 Leke me fillimin e javës së pestë të vonesës;

Shuma maksimale e penaliteve per keto vonesa do te jete ne total
1 750 000 Leke.

Pas javes se peste te voneses, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë te zgjidhe pa paralajmërim Kontraten.



3. Perfundimi i Punimeve per OKT-te Ekzistuese

Konçesionari do t'i paguaje Autoritetit Kontraktor nje penalitet si vijon per çdo ditë vonese, përveç dy javëve të para, ne te cilen Konçesionari deshton ne perfundimin e punimeve (sic percaktohet ne Nenin 18.2.2).

Dy javet e para jane periudhe falje.

Per çdo ditë vonesë ne vazhdim, Konçesionari do të paguajë një penalitet ditor 200 000 (dyqind mije) Leke, shume te ciles i shtohet fitimi i munguar i Autoritetit Kontraktues nga mosaplikimi i tarifave te reja per numrin e mjeteve te testuara deri ne ditën e fillimit te aplikimit te tarifave reja, por gjithsesi deri në 8 (tetë) javë vonesë (duke përfshirë dy javët e faljes).

Menyra e llogaritjes se fitimit te munguar per nje mjet eshte si vijon:

$$(a - b) \times c = d$$

tarifat e reja (a),
tarifa ekzistuese(b),
Tarifa e Koncesionit(c),
fitimi i munguar (d)

Ne asnje rast, Konçesionari nuk mund te kerkoje ulje perpjestimore te penalitetit sipas ketij paragrafi per pjesen e realizuar te investimit deri ne momentin e voneses. Pas afatit tetë javor Autoriteti Kontraktues ka te drejtë të zgjidhë Kontratën pa paralajmerim.

4. Perfundimi i Punimeve per OKT-ne e Re

Konçesionari do t'i paguaje Autoritetit Kontraktor nje penalitet si vijon per çdo ditë vonese, përveç dy javëve të para, ne te cilen Konçesionari deshton ne perfundimin e punimeve (sic percaktohet ne Nenin 18.2.3).

Dy javet e para jane periudhe falje.

Per çdo ditë vonesë ne vazhdim, Konçesionari do të paguajë një penalitet ditor prej 400 000 (katerqind mije) leke, por deri në 8 (tetë) javë vonesë (duke përfshirë dy javët e faljes). Ne asnje rast, Konçesionari nuk mund te kerkoje ulje perpjestimore te penalitetit sipas ketij paragrafi per pjesen e realizuar te investimit deri ne momentin e voneses. Pas afatit tetë javor Autoriteti Kontraktues ka te drejtë të zgjidhë Kontratën pa paralajmerim.

5. Faza e Shfrytëzimit dhe e Mirëmbajtjes

Për çdo mospërbushje te detyrimeve kontraktore nga Konçesionari te percaktuara ne pikat 18.2.4, 18.2.5, 18.2.7, 18.2.11, dhe 18.2.14 gjatë kësaj faze, ky i fundit paguajë Autoritetit Kontraktues penalitetet si më poshtë:



Per piken 18.2.4, do te aplikohet penalitet vetem nese Autoriteti Kontraktues konstaton shkelje per te dyten here ne QKT-te sipas kesaj pike me kusht qe Koncesionari te jete njoftuar me shkrim si dhe te jete derguar raporti perkates i inspektimit nga Autoriteti Kontraktues per konstatimin ne heren e pare. Penaliteti do te aplikohet per numrin e diteve te mospermbushjes duke filluar nga njoftimi i dyte i cili nuk mund te dergohet me shpejt se 3 tre dite nga njoftimi i pare.

Per piken 18.2.5, do te aplikohet penalitet vetem nese Autoriteti Kontraktues konstaton per te treten here ne te njejten QKT parregullsi ne zbatimin e orarit sipas kesaj pike me kusht qe Koncesionari te jete njoftuar me shkrim si dhe te jete derguar raporti perkates i inspektimit nga Autoriteti Kontraktues per dy rastet e para. Penaliteti do te aplikohet per numrin e diteve te mospermbushjes duke filluar nga njoftimi i trete.

Per piken 18.2.7, do te aplikohet penalitet vetem nese Autoriteti Kontraktues konstaton per te treten here ne te njejten QKT te njejten lloj parregullsie me kusht qe Koncesionari te jete njoftuar me shkrim si dhe te jete derguar raporti perkates i inspektimit nga Autoriteti Kontraktues per dy rastet e para. Penaliteti do te aplikohet per numrin e diteve te mospermbushjes duke filluar nga njoftimi i trete.

Per piken 18.2.11, do te aplikohet penalitet vetem nese Koncesionari nuk paraqet informacionin e kerkuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktues per te dyten here radhazi.

Per piken 18.2.14 aplikimi i penaliteteve do te llogaritet pas nje periudhe faljeje prej 2 (dy) javesh nga data e perfundimit te Periudhes Koncesionare.


Penalitetet do te jene si me poshte:

- 1) 100 000 Leke për çdo ditë mospermbushjeje nga dita e 1-rë deri në ditën e 30-të të mospermbushjes;
- 2) 400 000 Leke për çdo ditë mospermbushjeje nga dita e 31-të deri në ditën e 60-të të mospermbushjes;
- 3) 700 000 Leke për çdo ditë mospermbushjeje nga dita e 61-të deri në ditën e 90-të të mospermbushjes.

Shuma totale e penaliteteve, të cilën ka të drejtë ta përfitojë Autoriteti Kontraktues gjatë Fazës së Shfrytëzimit, nuk do ta kalojë shumën prej 36 000 000 (tridhjetë e gjashtë milion) Leke.

Penalitetet si më sipër do të jenë të pavarur nga njëri-tjetri dhe asnjë tavan nuk do të aplikohet, përveç kufizimeve kohore sipas parashikimeve më sipër.

Penalitet si më sipër do të jenë të detyrueshme për t'u paguar pavarësisht nëse Autoriteti Kontraktues mund të ketë kërkuar zgjidhjen e kësaj Kontrate në përfundim të afatëve



kohore si më sipër për aplikimin e tyre.

Çdo pagesë penaltetesh duhet do t'i bëhet Autoritetit Kontraktues nga Konçesionari, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e njoftimit të Autoritetit Kontraktues në të cilin përcaktohen shumat e penalteteve. Nëse Konçesionari nuk paguan këto penaltete brenda këtij afati, Autoriteti Kontraktues do të ketë të drejtë t'i marrë ato nga Sigurimi i Kontratës. Për aq sa shuma e penalteteve për t'u paguar nga Konçesionari e kalon shumën e Sigurimit të Kontratës, Autoriteti Kontraktues Konçesionari do të ketë të drejtë t'i drejtohet gjykatës lidhur me detyrimin e Konçesionarit për pagimin e tyre.

Ne rastin e mospermbushjes se detyrimeve per te cilat eshte parashikuar paraprakisht pagese penalteti zgjidhja e kontrates mund te kerkohet sipas procedures se parashikuar ne nenin 23 Zgjidhja e Kontrates pasi te jete ezauruar procedura e penalteteve.

Ne rastin e mospermbushjes se detyrimeve per te cilat nuk eshte paras paraprakisht pagese penalteti zgjidhja e kontrates mund te kerkohet drejtpersedrejt sipas procedures se parashikuar ne nenin 23 Zgjidhja e Kontrates.



Aneksi X

Cdo pengesë penaltiesh do të bëhet e mundur Autoriteti Kontraktues nga Koncesionari brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e njoftimit të Autoritetit Kontraktues në të cilin përcaktohen shumat **Procedura e Zgjidhjes së Mosmarrveshjeve** brenda kësaj afati. Autoriteti Kontraktues do të ketë të drejtë t'i marrë ato nga Sigurimi i

Kontraktit për aq sa shumat e penaltieshve për t'u paguar nga Koncesionari e kalon shumën e parashikuar në kontratë. Autoriteti Kontraktues Koncesionari do të ketë të drejtë

Permbajtja

1. Hyrje/Historik
2. Shkallet
3. Performanca e Vazhdueshme

1. Hyrje

1.1 Cdo mosmarrveshje do të zgjidhet në përputhje me Procedurën e Zgjidhjes së Mosmarrveshjeve të përcaktuara në këtë Aneks.

2. Shkallet

2.1 Nëse ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit do të lindë ndonjë çështje që përben shqetësim, atëherë Palet do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të zgjidhur një çështje të tillë në mënyrë sa më të shpejtë dhe praktike që të jetë e mundshme, në atë nivel që një mosmarrveshje e tillë do të krijohet. Minimalisht Palet do të sigurojnë se e kanë diskutuar çështjen në dritën e fakteve që lidhen me çështjen, që e kanë kaluar atë neper nivelet operative, menaxheriale dhe ekzekutive të shqyrtimit (sipas mundësive) dhe se kanë bërë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të arritur në një zgjidhje.

2.2 Sipas Paragrafit 4 të këtij Aneksi, kur Palet nuk arrijnë një zgjidhje për mosmarrveshjen, ato do të përpiqen t'i zgjidhin në funksion të përkallezimit të mosmarrveshjes, duke përdorur Procesin e Shkallezimit të përcaktuar në këtë Aneks përpara nisjes së cdo procedure tjetër për zgjidhjen e mosmarrveshjes.

2.3 Kur lind një çështje, e cila nuk mund të zgjidhet në atë nivel që kjo çështje lind atëherë Autoriteti Kontraktues ose Koncesionari mund ta dergojnë atë pranë nivelit tjetër në procesin e Shkallezimit.

2.4 Procesi i Shkallezimit synon të jetë një udhëzues për Palet lidhur me zgjidhjen e çështjeve në mënyrë po aq të shpejtë sa ato lindin. Synimi nuk është që Procesi i Shkallezimit të funksionojë në mënyrë jo fleksibel apo në një mënyrë të tillë që pengojë zgjidhjen e një çështje në nivelin më të përshatshëm dhe sa më shpejt që të jetë e mundur.

2.5 Kur, në cdo nivel, vendoset që çështja ka kaluar neper shkallë sipas mënyrës së duhur, Palet do të bëjnë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për ta zgjidhur çështjen.

2.6 Kur pranohet një zgjidhje, vendimi se bashku me planin e zbatimit do të raportohet me shkrim.

2.7 Kur një çështje nuk mund të zgjidhet në një nivel, atëherë ajo do të kalohet në nivelin tjetër me të lartë në përputhje me Paragrafin 2.4 më sipër.

2.8 Përveç rastit kur një çështje kërkon një zgjidhje të shpejtë, ku veprimet Kontraktues janë ose mund të ndikohen negativisht ose kur secila Pale m



kosto domethenese si rezultat i moszgjidhjes se ceshtjes, referimi i ceshtjes do te behet me raport te shkruar per tek niveli tjetër nga Pala e cila referon ceshtjen. Raporti do te permbaje, te pakten informacionin e meposhtem:

Emrin dhe adresen e iniciatorit;

Data kur eshte ngritur ceshtja per here te pare;

Pershkrimi i ceshtjes, duke perfshire cdo histori me probleme te ngjashme;

Implikimet e ceshtjes, seriozitetin e saj dhe shkallen e urgjences qe kerkohet;

Nje vleresim te koston aktual dhe potenciale te ceshtjes; dhe

Emrat dhe adresat e te tjereve te perfshire, te cilet mund te kete nevoje te konsultohen.

2.9 Brenda 5 (pese) dite pune nga marrja e vendimit per shkallezimin, iniciatori dhe homologu i tij do te pergatisin dhe pranojne nje raport per nivelin tjetër dhe homologut do t'i jepet nje kopje e raportit. Kur raporti nuk mund te pranohet, atehere cdo verejtje shtese qe mund te kerkoje Pala tjetër, do t'i bashkelidhet raportit.

2.10 Sapo raporti te jete dorezuar, personat perkates te nivelit te dhene do te kontaktojne me njeri-tjetrin sa me shpejt te jete e mundur per te zgjidhur ceshtjen qe eshte subjekt i referimit brenda nje periudhe shtese prej 5 (pese) ditesh pune pas se ciles, ceshtja do te referohet ne nivelin pasardhes ose, do te zbatohen, ne vijim te referimit te nivelit 4, procedurat e percaktuara ne paragrafet 3, 4 dhe 5.

Nivelet e shkallezimit jane si me poshte vijon:

Niveli	Autoriteti	Koncesionari
Niveli 1	Perfaqesuesi i Autoritetit Kontraktues	Perfaqesuesi ligjor i Kompanise Koncesionare
Niveli 2	Zevendesministri i pajisur me autorizim nga Ministri cdo fillim viti per ndjekje dhe mbikqyrje te kesaj kontrate koncesionre	Perfaqesuesi ligjor i Kompanise Koncesionare
Niveli 3	Ministri i Autoritetit Kontraktues	Ortaku i vetem i Shoqerise Koncesionare

3. Performanca e vazhdueshme

3.1 Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari do te vazhdojne permbushjen e detyrimeve tyre sipas kesaj Kontrate ne pritje te zgjidhjes se mosmarrveshjes, me ku qe permban ky Aneks nuk pengon apo kufizon Palet ne lidhje me ligjshem te te drejtave te tyre sipas Nenit 40 te Kontrates, ne cdo kohe.



Aneksi XI

Formulari i Sigurimit të Kontratë

